

COMUNE DI VILLA LITERNO

(provincia di Caserta)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO

(sui risultati della procedura di affidamento)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,

RENDE NOTO

che nei giorni 27.02.2007, 01, 08, 15 e 27.03.07, 20 e 27.04.07, 03, 10 e 18.05.07 è stata esperita la gara di appalto mediante procedura aperta, selezionando la migliore offerta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dall'art. 81, comma 1, secondo periodo, e dall'art. 83, comma 1, del richiamato D.Lgs. 163/2006, nonché dall'art. 91 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del "programma integrato di riqualificazione urbana ed ambientale del Comune di Villa Literno, per l'importo complessivo dei lavori a base d'appalto di € 13.602.833,19 di cui € 320.122,76 per oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge, costituito dai seguenti interventi:

- 1) *lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle strade comunali corso Umberto I e via Santa Maria a Cubito*, per un importo complessivo di € 1.540.568,70;
- 2) *lavori di sistemazione, arredo e riqualificazione di strade comunali*, per un importo complessivo dei lavori di € 1.510.000,00;
- 3) *lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa – p.zza G. Garibaldi*, per un importo complessivo dei lavori di € 1.647.000,00;
- 4) *lavori di adeguamento e riqualificazione del cavalcavia alla linea ferroviaria Napoli – Roma; ampliamento e riqualificazione di via Delle Dune e via S. Sossio*, per un importo complessivo dei lavori di € 3.906.431,53;
- 5) *lavori di ristrutturazione rete idrica, stralcio APQ – Risorse idriche*, per un importo complessivo dei lavori di € 1.893.923,73 ;
- 6) *lavori di completamento e adeguamento della rete fognaria comunale*, per un importo complessivo dei lavori di € 3.104.909,23;

Hanno richiesto di partecipare alla gara le seguenti n. 4 imprese:

- 1) A.T.I.: D'Angelo costruzioni S.r.l.- Tecno costruzioni S.r.l. , via Patturelli n. 65 (sc. A int. 5), 81100 Caserta, prot. n. 3247 del 16/02/2007;
- 2) A.T.I.: Giovanni malinconico S.p.A. (Capogruppo), via Molino n° 2, Ailano (CE) – Favellato Claudio S.p.A. (Mandante), via Bivio n° 1, Fornelli, (IS) e Mastrominico Giuseppe (Mandante), via A. Moro n° 31, S. Cipriano d'Aversa (CE), prot. n. 3292 del 19/02/2007;
- 3) A.T.I. : Fontana costruzioni S.R.L.(Capogruppo), via Chiesa n. 15, 81030 Casapesenna (CE), - G.R.Z. costruzioni s.r.l. (Mandante), via Serra Rossa, 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN),- I.T. S.R.L.(Mandante), via S. Maria, San Pietro Al Tanagro (SA), prot. n. 3299 del 19/02/2007;
- 4) A.T.I. : I.G.E.R. costruzioni S.R.L.(Capogruppo), via Signorelli n.112, 80017 Melito Di Napoli (NA),-Edilmetano s.r.l. (Mandante), via Ascione n. 25, 80055 Portici (NA), prot. n. 3335 del 19/02/2007.

Sono stati ammessi a gara le seguenti n. 3 imprese:

- 1) A.T.I.: D'Angelo costruzioni S.r.l.- Tecno costruzioni S.r.l. , via Patturelli n. 65 (sc. A int. 5), 81100 Caserta, prot. n. 3247 del 16/02/2007;
- 2) A.T.I.: Giovanni malinconico S.p.A. (Capogruppo), via Molino n° 2, Ailano (CE) – Favellato Claudio S.p.A. (Mandante), via Bivio n° 1, Fornelli, (IS) e Mastrominico Giuseppe (Mandante), via A. Moro n° 31, S. Cipriano d'Aversa (CE), prot. n. 3292 del 19/02/2007;

3) A.T.I. : I.G.E.R. costruzioni S.R.L.(Capogruppo), via Signorelli n.112, 80017 Melito di Napoli (NA),-Edilmetano s.r.l. (Mandante), via Ascione n. 25, 80055 Portici (NA), prot. n. 3335 del 19/02/2007.

L'appalto è stato aggiudicato con determina n. 21 del 26 giugno 2007 all'A.T.I.: Giovanni malinconico S.p.A. (Capogruppo), via Molino n° 2, Ailano (CE) – Favellato Claudio S.p.A. (Mandante), via Bivio n° 1, Fornelli, (IS) e Mastrominico Giuseppe (Mandante), via A. Moro n° 31, S. Cipriano d'Aversa (CE), prot. n. 3292 del 19/02/2007, per l'importo di € 12.229.353,82 comprensivo di € 320.122,76 per oneri di sicurezza.

Il tempo di esecuzione dell'opera è previsto in giorni 540 (cinquecentoquaranta).

Il direttore dei lavori è l'Arch. Antonio Fabozzi, responsabile U.T.C. Servizio LL.PP., per gli interventi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 6) e gli ingg. Luciano Pianese, San Marcellino e Antonello Scocca della soc. di ingegneria General Engineering s.r.l., con sede in Benevento, per l'intervento di cui al precedente punto 5).

Li, 26 luglio 2007

Il Responsabile del Servizio
Arch. Antonio Fabozzi